

Nome e Ragione sociale: **Teknos s.r.l.**

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata cap. soc. € 10.330,00

Sede legale: Via XX Settembre n. 116, 06124 Perugia (PG)
Tel. 075/5011815 Fax. 075/5053672

Sede operativa: Via XX Settembre n. 116, 06124 Perugia (PG)
Tel. 075/5011815 Fax. 075/5053672

E-mail: teknos@teknos.perugia.it
teknos@pec.teknos.perugia.it

C. F. e Partita Iva: 01629520543

Iscrizioni: R.E.A. n. 150430 – CCIAA Perugia n. 01629520543

Certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008 – settore EA 34, 35 - IAF 34: Progettazione strutturale, architettonica e impiantistica di opere di ingegneria civile. Direzione lavori. CSP e CSE. Servizi tecnici di ingegneria. Consulenze professionali d'impresa. Certificazione n. 19476 rilasciata il 25/06/2013 da Certiquality s.r.l. e successivi rinnovi, con scadenza 17/06/2028.

SOCI E DIRETTORI TECNICI

Nome e cognome **Ing. Sergio Berti**

Carica Legale Rappresentante, Socio e Direttore tecnico

Nato a

Profilo professionale Laurea in ingegneria Civile, conseguita presso l'Università la "Sapienza" di Roma nel 1982. Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l'Università la "Sapienza" di Roma nell'aprile 1983. Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia in data 11/10/1984 al n. A 812.

Abilitazioni professionali Abilitazione al corso di Prevenzione incendi, Iscrizione nell'elenco professionisti del Ministero dell'Interno previsto dal ex art.7 DM 5/8/2011 con il codice PG00812I00488.

Abilitazione all'esercizio delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza (Art.10 D.lgs. 494/96 ora art. 98 e 32 D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

Aggiornamento Responsabile Prevenzione e Protezione/ Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei Lavori, previsto dall'art. 98 e dall'art. 32 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. come previsto dall'accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016

Nome e cognome **Ing. Roberto Rampagni**

Carica Legale Rappresentante, Socio e Direttore tecnico

Nato a

| | |
|----------------------------|--|
| Profilo professionale | <u>Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l'Università la "Sapienza" di Roma nel 1988. Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l'Università la "Sapienza" di Roma nell'aprile 1989. Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia in data 03/05/1990 al n. A 1037.</u> |
| Abilitazioni professionali | <p>Abilitazione al corso di Prevenzione incendi, Iscrizione nell'elenco professionisti del Ministero dell'Interno previsto dal ex art.7 DM 5/8/2011 con il codice PG01037I00487.</p> <p>Abilitazione all'esercizio delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza (Art.10 D.lgs. 494/96 ora art. 98 e 32 D.lgs. 81/08 e s.m.i.) dal 21.01.2002</p> <p>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori, previsto dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e ALLEGATO XIV</p> |

DIRETTORI TECNICI

| | |
|-----------------------|--|
| Nome e cognome | Ing. Alessia Tiranti |
| Carica | Direttore tecnico |
| Nato a | |
| Profilo professionale | <u>Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia nel 2001. Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia nel luglio 2001. Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia in data 01/04/2003 al n. A 2192.</u> |
| Nome e cognome | Ing. Stefano Sportoletti |
| Carica | Direttore tecnico |
| Nato a | - - |
| Profilo professionale | <u>Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia nel 1997. Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia nell'aprile 1997. Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia in data 02/10/1997 al n. A 1558.</u> |
| Nome e cognome | Ing. Simona Zaccardi |
| Carica | Direttore tecnico |
| Nato a | - |
| Profilo professionale | <u>Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia nel 2001. Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso</u> |

l'Università degli Studi di Perugia nel febbraio 2001. Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia in data 20/07/2001 al n. A 1919.

Software:

- Office di Microsoft Corporation per l'editing di testo;
- Sismicad Version 12.17, programma di calcolo e verifica di strutture in c.a. acciaio, muratura e legno;
- Aedes.PCM 2023, programma di analisi strutturale e progettazione di edifici in muratura;
- Aedes.SAV 2023, programma di sicurezza e analisi, anche elastica, di sistemi ad arco in calcestruzzo, volte e ponti in muratura;
- Aedes.ACM 2023, programma di analisi di aperture e cerchiature in murature portanti;
- Max 16– Aztec, programma di analisi e calcolo muri di sostegno;
- Pac 16– Aztec Informatica, programma di analisi e calcolo paratie;
- Autocad LT 2016 – Autodesk, programma di elaborazione grafica;
- Revit 2023 - Autodesk, programma di progettazione integrata;
- Primus Power 3 di ACCA s.r.l. per computi e contabilità;
- Certus di ACCA s.r.l. per sicurezza nei cantieri edili;
- Primus C – Acca, programma per la redazione di capitolati speciali d'appalto;

CURRICULUM GENERALE TEKNO S.R.L.

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| COMUNE DI VALFABBRICA (PG) | PUBBLICO | 16/01/2001 | Monitoraggio e verifica finale delle opere di infrastrutture connesse agli eventi sismici del 1997 | Consulenza | | € 27.888,67 | Ig | 01/02/2002 |
| COMUNE DI PERUGIA (PG) | PUBBLICO | 07/09/2001 | Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio scolastico "Villaggio Kennedy Pascoli" in Loc. Madonna Alta. Perugia. I e II stralcio | Progettazione Preliminare | € 483.555,71 | € 5.785,65 | Ib, Ig, IIIa, IIIb | Gennaio 2002 |
| | | 01/07/2004 | | Prog. Definitiva | € 607.787,84 | € 14.345,66 | | Agosto 2005 |
| | | 03/05/2005 | | Prog. Esecutiva | € 560.099,10 | € 13.089,03 | | Luglio 2006 |
| | | 27/02/2007 | | Direzione Lavori | € 533.735,91 | € 11.648,56 | | Giugno 2009 |
| | | 27/02/2007 | | Prev. Incendi | € 489.126,54 | € 3.720,54 | | Giugno 2009 |
| | | 03/05/2005 | | Sicurezza Prog. + Esec. + Cont. | € 639.064,85 | € 15.355,99 | | Giugno 2009 |
| COMUNE DI VALFABBRICA (PG) | PUBBLICO | 29/01/2002 | Verifica del danno significativo su 100 edifici privati danneggiati dal sisma del 26/09/1997 e successivi | Consulenza | | € 6.700,00 | Ig | 27/05/2003 |
| COMUNE DI PERUGIA (PG) | PUBBLICO | 01/08/2002 | Lavori per la realizzazione del polo mensa e l'adeguamento alle norme di sicurezza del plesso scolastico "Marconi - Grecchi" in Loc. S. Sisto - Perugia, I e II stralcio | Prog. Preliminare | € 469.714,81 | € 5.663,48 | Ib, Ig, IIIa, IIIb | Maggio 2004 |
| | | 26/11/2003 | | Prog. Definitiva | € 509.278,38 | € 14.423,06 | | Maggio 2004 |
| | | 17/06/2004 | | Prog. Esecutiva | € 310.181,56 | € 9.945,12 | | Novembre 2004 |
| | | 17/06/2004 | | Direzione Lavori | € 272.759,76 | € 12.716,39 | | Dicembre 2006 |
| | | 17/06/2004 | | Sicurezza Prog. + Esec. + Cont. | € 90.020,32 | € 16.849,26 | | Dicembre 2006 |
| CONSORZIO PILA | PUBBLICO | 08/07/1999 | Opere di Urbanizzazione Zona P.E.E.P. LXVIII in Pila-Perugia | Progettazione Definitiva, Esecutiva, Sicurezza in fase di progettazione, Sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori, stime e computi, contabilità LL. PP, servizi topografici. | € 409.110,35 | € 19.367,10 | IVc, VIa, VIII | 13/05/2008 |
| CASAIOLI COSTRUZIONI SNC | PRIVATO | 29/12/2003 | Costruzione di villette a schiera in Loc. Fontignano - Perugia | Progettazione Esecutiva, Sicurezza in fase di progettazione, Sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori | € 930.000,00 | € 16.000,00 | Ic, Ig, IIIa, IIIb | 11/01/2007 |
| COOP CENTRO ITALIA soc. coop. | PRIVATO | 18/02/2003 | Realizzazione di un complesso immobiliare sito in Terni - Via Gramsci - Area "Ex Siri" | Progettazione Esecutiva delle strutture | € 5.200.000,00 | € 75.000,00 | Ig | 08/01/2007 |
| | | 2003 | Struttura prefabbricata in c.a. su più livelli di cui due | Direzione Lavori delle strutture | € 6.300.000,00 | € 75.000,00 | | 08/01/2007 |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|---|--------------------|----------------------------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | 2005 | interrati destinati a parcheggio. Opere di sostegno del terreno costituite da paratie di pali e diaframmi con e senza tiranti. | Collaudo statico | € 11.000.000,00 | € 55.500,00 | | 08/01/2007 |
| COMUNE DI FOLIGNO (PG) (Piazza della Repubblica, 10 Perugia) | PUBBLICO | 1428 del 29/10/2003 | Consulenza presso il comune di Foligno per la ricostruzione in seguito ai danni subiti dal sisma del 26/09/1997 e successivi | Consulenza | | € 9.296,00 | Ig | 30/04/2004 |
| COMUNE DI VALFABBRICA (PG) | PUBBLICO | 2002 | Opere di ristrutturazione di capannoni comunali, in danni subiti dal sisma del 26/09/1997. | Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. Sicurezza in fase di Prog. ed esec. , contabilità e prevenzione incendi. | € 378.498,00 | € 58.896,87 | Ig | 20/02/2006 |
| COOP CENTRO ITALIA soc. coop. | PRIVATO | 2004 | Lavori per la realizzazione di un Centro Commerciale in Avezzano - L'Aquila. Struttura prefabbricata in c.a. su più livelli. | Direzione Lavori delle strutture | € 15.000.000,00 | € 212.000,00 | Ig | 04/03/2008 |
| COOP CENTRO ITALIA soc. coop. | PRIVATO | 2004 | Opere in sanatoria presso il centro commerciale "Collestrada" - Perugia | Progettazione architettonica Esecutiva, servizi topografici e pratiche catastali | € 880.000,00 | € 48.720,00 | Ib | 15/05/2006 |
| COOP CENTRO ITALIA soc. coop. | PRIVATO | 2004 | Opere di completamento per la realizzazione di un Centro Commerciale in Avezzano - L'Aquila. Vasca volano di mc 4000 interrata con paratie di pali puntellate. Passerella carrabile. Scatolare intubamento fosso. | Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori | € 1.380.000,00 | € 50.000,00 | Ig | 11/03/2008 |
| COMUNE DI FOLIGNO (PG) | PUBBLICO | 431 del 08/09/2005 | Servizi tecnici di controllo edilizio degli interventi della ricostruzione di edilizia privata | Consulenza | | € 9.297,00 | Ig | 17/11/2006 |
| LE CERQUE s.r.l. | PRIVATO | 27/04/2005 | Opere di urbanizzazione primaria in località Strozzeapponi - Perugia | Progettazione Esecutiva, Sicurezza in fase di progettazione, Sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori, stime e computi | € 243.000,00 | € 35.000,00 | Id, IVc, Vlb, VIII | 13/10/2008 |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| LE CERQUE s.r.l. | PRIVATO | 27/04/2005 | Realizzazione palazzine di civile abitazione in Loc. Strozacapponi - Perugia | Progettazione Esecutiva, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori | € 5.916.000,00 | € 100.000,00 | Ic, Ig, IIIb, IIIc | 27/05/2008 |
| ANAS S.p.a. | PUBBLICO | CDG-0008583-P DEL 23/12/2005 | Censimento ed accatastamento immobili in uso ad A.n.a.s. Spa nelle zone di Perugia-Terni-Arezzo-Siena-Grosseto | Servizi topografici e pratiche catastali | € 40.000.000,00 | € 159.800,00 | Ib | 03/12/2009 |
| COMUNE DI PANICALE (PG) | PUBBLICO | 2005 | Adeguamento sismico edifici scolastici scuola elementare e media di Panicale | Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva (strutture), Sicurezza in fase di progettazione, Sicurezza in fase di esecuzione, D.L., Contabilità. | € 239.099,60 | € 59.605,87 | Ig | 2006 |
| ATER UMBRIA | PUBBLICO | 2006 | Intervento di recupero nel Comune di Perugia immobile Ex Fatebenefratelli (IMMOBILE SOGGETTO AL VINCOLO DI CUI AL D.LGS.42/2004) | Collaudo tecnico amministrativo e statico | € 1.744.002,78 | € 5.500,00 | Id € 1.744.002,00 Ig € 550.000,00 | 2007 |
| CASAIOLI COSTRUZIONI SNC | PRIVATO | 04/10/2005 | Costruzione di edificio a schiera di civile abitazione in loc. Fontignano (PG) | Progettazione preliminare e definitiva | € 1.250.000,00 | € 6.500,00 | Ic, Ig, IIIb, IIIc | 14/12/2006 |
| SIRIO IMMOBILIARE s.r.l. | PRIVATO | 26/10/2006 | Costruzione di un centro commerciale ed una torre in acciaio per civile abitazione in Loc. San Sisto (PG) | Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, stima e computi, prevenzione incendi | € 10.000.000,00 | € 200.000,00 | Ic, Ig, IIIa, IIIb, IIIc | Concluso |
| CONVENTO SAN DOMENICO (PG) | PRIVATO | 07/11/2006 | Interventi di restauro, miglioramento antisismico del campanile di San Domenico in Perugia (IMMOBILE SOGGETTO AL VINCOLO DI CUI AL D.LGS.42/2004) | Collaudo tecnico amministrativo | € 734.400,00 | € 4.183,39 | Id € 734.400,00 | 16/02/2010 |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| PROVINCIA DI PERUGIA | PUBBLICO | 10/04/2007 | Edificio scolastico sede del Blocco Laboratori del Polo scolastico di Foligno II stralcio | Collaudo statico e tecnico amministrativo | € 1.344.318,86 | € 5.500,00 | Ib Ig IIIa IIIc | 29/06/2009 |
| PROVINCIA DI PERUGIA | PUBBLICO | 18/06/2007 | Realizzazione raccordo stradale S.S.147 Assisana - Svincolo Ospedalichio - Aeroporto S. Egidio (D.G.R.n.2171/04) | Collaudo Statico | € 1.800.000,00 | € 8.500,00 | Ig | 01/12/2010 |
| COMUNE DI FOLIGNO (PG) | PUBBLICO | 15/10/2007 | Ex Chiesa di Santa Caterina: I° Stralcio - lavori di completamento, recupero e miglioramento sismico. II° stralcio - realizzazione corpo servizi per la sala polivalente (IMMOBILE SOGGETTO AL VINCOLO DI CUI AL D.LGS.42/2004) | Collaudo statico e tecnico amministrativo | € 1.054.767,19 | € 9.543,49 | Ig Ic Id IIIb IIIc | 20/05/2011 |
| COFIR s.r.l. (Via Salaria 292, Roma) | PRIVATO | 25/01/2008 | Edifici ad uso direzionale - Via Settevalli - Perugia | Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori | € 5.355.000,00 | € 42.500,00 | Id, Ig | 15/10/2008 |
| TERNANA CALCIO S.P.A. | PRIVATO | 21/07/2008 | Lavori di sistemazione impianto sportivo Libero Liberati in Terni. | Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza in fase di progettazione e Sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità | € 1.151.054,82 | € 131.439,00 | Ic, IIIc | 30/09/2009 |
| SIRE s.r.l. | PRIVATO | 25/09/2008 | Progetto di un complesso edilizio ad uso residenziale - S. Sisto - Perugia | Progettazione esecutiva delle strutture | € 800.000,00 | € 12.000,00 | Ig | 05/12/2008 |
| SIRIO IMMOBILIARE s.r.l. | PRIVATO | 12/01/2009 | Opere di urbanizzazione primaria relative al comparto edificatorio posto in Loc. S. Sisto - Perugia | Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, stima e computi | € 751.052,21 | | Via, VIII, IIIc | 03/03/2010 |
| COMUNE DI SIENA (SI) | PUBBLICO | 09/03/2009 | Lavori di ampliamento ed adeguamento antincendio della scuola materna dell'Acquacalda (SI) | Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori delle strutture e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 300.000,00 | € 9.603,60 | Ig | 23/04/2010 |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| COMUNE DI VALFABBRICA (PG) | PUBBLICO | 04/08/2009 | Piano interventi frane/dissesti, maltempo novembre 2005 - strada comm.le Casacastalda - Monte Spinoso | Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, contabilità | € 62.295,07 | € 9.985,66 | Vlb | 18/11/2010 |
| COMUNE DI PERUGIA (PG) | PUBBLICO | 07/09/2009 | Interventi di consolidamento strutturale e antisismico scuola primaria e dell'infanzia di Bosco (PG) | Direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione | € 259.578,58 | € 22.860,00 | Ig | 15/10/2013 |
| ATER UMBRIA | PUBBLICO | 08/10/2009 | Intervento di nuova costruzione di un fabbricato in c.a. da destinare a residenze da locare a canone sociale in Loc. Castel del Piano (PG) | Collaudo statico e Tecnico-amministrativo | € 2.626.962,36 | € 9.730,00 | Id € 2.626.962,00 | 23/08/2012 |
| COOPERATIVA AGRICOLA COLLE ROTONDO | PRIVATO | 17/12/2009 | Intervento di recupero di edifici a seguito del sisma del 06/04/2009 in Ofena - L'Aquila | Progettazione Esecutiva, Direzione lavori, CSE | € 704.965,40 | € 42.297,92 | Ig | Concluso |
| PROVINCIA DI PERUGIA | PUBBLICO | 28/04/2010 | Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione del lavoro di soppressione del passaggio a livello sito sulla SR 220 Pievaiola in località Centova, comune di Perugia, ai fini della sicurezza nei cantieri mobili (artt. 91 e 92 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 2.927.919,75 | € 27.291,46 | Ig, VIa | 09/11/2017 |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|---|--------------------|----------------------------------|--|--|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| COMUNE DI TODI (PG) | PUBBLICO | 20/12/2010 | Interventi finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire nei tre edifici scolastici Elementare di Ponterio, Elementare di Porta Fratta, Materna ed Elementare di Collevaenza | Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione | € 207.831,69 | € 50.956,49 | Ig | 23/12/2013 |
| COMUNE DI SIENA (SI) | PUBBLICO | 03/02/2011 | Consolidamento e adeguamento sismico scuola Mattioli di Ravacciano (SI). | Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione lavori delle opere strutturali | € 260.109,72 | € 37.408,84 | Ig | 22/11/2011 |
| COMUNE DI PERUGIA (PG) | PUBBLICO | 02/05/2011 | Interventi di consolidamento strutturale antisismico dell'edificio sede della scuola dell'infanzia di Pila (PG) | Progettazione Definitiva ed Esecutiva | € 112.681,48 | € 9.200,00 | Ig | 22/03/2013 |
| PROVINCIA DI AREZZO | PUBBLICO | 13/09/2011 | Adeguamento normativo e manutenzione straordinaria dell'IPTC di Poppi e realizzazione di scala metallica di sicurezza esterna alla scuola | Collaudo statico | € 176.536,00 | € 4.592,09 | Ig | 21/02/2014 |
| COMUNE DI CETONA (SI) (RTP: Abacus Srl Teknos Srl) | PUBBLICO | 2011 | Realizzazione di un parcheggio interrato a servizio del centro storico in Cetona. Lotto 1 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, misura e contabilità. | € 1.951.637,05 | € 51.962,95 | Ig, Ic, Via, VIII, IIIC | Luglio 2015 |
| COMUNE DI CETONA (SI) (RTP: Abacus Srl Teknos Srl) | PUBBLICO | 2011 | Realizzazione di un parcheggio interrato a servizio del centro storico in Cetona. Lotto 2 | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 1.951.637,05 | € 30.048,09 | Ig, Ic, Via, VIII, IIIC | Luglio 2015 |
| COMUNE DI MONTECOSARO (MC) (RTP: Teknos Srl, Archiplan Progetti) | PUBBLICO | 22/11/2011 | Realizzazione di un complesso scolastico con annessa palestra e relative opere di urbanizzazione congiunto al trasferimento di beni immobili - 1° stralcio - realizzazione scuola elementare e opere di urbanizzazione. | Direzione lavori, contabilità e predisposizione pratica per l'ottenimento del C.P.I. | € 3.379.289,41 | € 80.570,00 | Ic, Ig, IIIB, IIIC, Via | 07/12/2013 |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|--|--------------------|----------------------------------|--|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| COMUNE DI PANICALE (PG) | PUBBLICO | 25/11/2011 | Ampliamento del cimitero di Mongiovino, realizzazione del 1° lotto da 90 loculi | Collaudo statico | € 45.868,07 | € 734,40 | Ig | 23/06/2014 |
| ANAS TOSCANA (RTP): Corip Srl Teknos Srl | PUBBLICO | 13/03/2012 | Tratto San Giustino – Pieve Santo Stefano | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 4.307.152,00 | € 22.387,83 | VI/a | 13/05/2014 |
| COMUNE DI MONTECOSARO (MC) | PUBBLICO | 27/04/2012 | Ampliamento cimitero comunale – III stralcio | Progettazione esecutiva (strutture), direzione lavori (strutture), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Contabilità | € 381.298,82 | € 14.950,00 | Ib, Ig | 08/06/2012 |
| COMUNE DI MONTECOSARO (MC) | PUBBLICO | 07/05/2012 | Miglioramento sismico e incremento efficienza energetica edificio scuola media P. Matteo Ricci (Mq 2.285) | Progettazione definitiva, esecutiva, D.L., Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Contabilità | € 187.450,94 | € 12.442,06 | Ib, Ig | 21/09/2012 |
| COMUNE DI ALVIANO (TR) | PUBBLICO | 22/06/2012 | Consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato di Alviano | Progettazione definitiva, esecutiva, D.L., Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Contabilità | € 366.233,41 | € 41.018,15 | VIIa, IXc | Concluso |
| COMUNE DI AMELIA (TR) | PUBBLICO | 2012 | PUC 2 - realizzazione del "Percorso per l'accesso al centro storico, sistemazione delle aree pedonali e della Piazza Sant'Agostino, pavimentazioni, arredo urbano, parcheggio e centro bocciofilo di Porta Posterola | Collaudo statico e tecnico-amministrativo | € 762.885,00 | € 3.791,00 | II/a | 21/06/2017 |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|--|--------------------|----------------------------------|---|--|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| STUDIO 2 ASSOCIATI Architettura e Ingegneria (Foligno, PG) | PRIVATO | 27/11/2013 | Interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio denominato "Aggregato Pancaldi" di Finale Emilia | Progettazione Esecutiva | € 734.971,33 | € 16.000,00 | Ig | 31/03/2015 |
| COMUNE DI PANICALE (PG) | PUBBLICO | 2014 | Lavori urgenti di completamento degli interventi di messa in sicurezza della frana di via Nenni nella frazione di Tavernelle | Progettazione definitiva ed esecutiva | € 300.038,22 | | | 2014 |
| COMUNE DI VALFABBRICA (PG) | PUBBLICO | 27/02/2014 | Intervento di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico su strada comunale Monte Spinoso – Casa Appuntata | Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Sicurezza in fase di progettazione | € 101.339,63 | € 9.276,30 | Vla | 08/05/2014 |
| COMUNE DI VALFABBRICA (PG) | PUBBLICO | 27/02/2014 | Intervento di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico su strada comunale Giomici – Ponte Molinella | Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Sicurezza in fase di progettazione | € 181.133,61 | € 13.756,82 | Vla | 08/05/2014 |
| COMUNE DI PANICALE (PG) | PUBBLICO | 19/06/2014 | Abbattimento barriere architettoniche e realizzazione impianto ascensore presso edificio scolastico di Panicale. | Collaudo statico | € 26.000,00 | € 640,00 | Ig | 23/07/2015 |
| PROVINCIA DI PERUGIA | PUBBLICO | 2014 | Progetto strutturale opere di contenimento fiume Nestore | Progettazione definitiva ed esecutiva | € 189.302,35 | | Ig | 2014 |
| COMUNE DI CENTO (FE) | PUBBLICO | 2014 | Realizzazione di una nuova scuola elementare in frazione Reno Centese | Direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione pratica per l'ottenimento del C.P.I. | € 2.560.090,83 | € 55.557,00 | Ib, Ig, IIIa, IIIb IIIc | 2015 |
| AGENZIA REGIONALE FORESTALE UMBRIA | PUBBLICO | 2014 | Realizzazione di passerella ciclopedonale sul torrente Selci e ripristino tratto del percorso in Loc. Garavelle tra San Giustino e Città di Castello (PG) | Progetto definitivo, esecutivo, Direzione lavori, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 140.475,00 | € 10.384,00 | Ig, VIIa | Concluso |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| ANAS FIRENZE | PUBBLICO | 2014 | LUCOS Appalto 2 | CSE | € 2.784.379,01 | € 14.472,72 | Vla | Concluso |
| ANAS FIRENZE | PUBBLICO | 2014 | EDIL SAMA Appalto 3 | CSE | € 1.046.678,68 | € 5.440,46 | Vla | Concluso |
| ANAS FIRENZE | PUBBLICO | 2014 | Cordoli Tignana Santa Lucia Appalto 4 | CSE | € 246.913,00 | € 1.283,41 | Vla | Concluso |
| OFFICINE FRANCHI (PG) | PRIVATO | 2015 | Revisione progetto ponte in acciaio | Progettazione strutturale | | € 10.000,00 | Ig | Concluso |
| ANAS FIRENZE | PUBBLICO | 2015 | PERSIA Appalto 5 | CSE | 77.350,45 | 402,05 | Vla | Concluso |
| ANAS FIRENZE | PUBBLICO | 2015 | EDIL SAMA – TIGNANA NORD Appalto 6 | CSE | € 1.549.626,12 | € 8.054,69 | Vla | Concluso |
| ANAS FIRENZE | PUBBLICO | 2015 | Viadotto Iago Appalto 7 | CSE | € 1.964.657,92 | € 10.211,95 | Vlb | In corso |
| ATER L'AQUILA | PUBBLICO | 2015 | Edificio n. H5 con esito "E" in L'Aquila, località Cansatessa, via Antica Arischia, 46 | Collaudo statico e tecnico-amministrativo | € 2.381.314,51 | | Ig, Id | 2016 |
| COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPPO (PG) | PUBBLICO | 2015 | Programma 6000 campanili. Lavori di manutenzione ordinaria rete viaria comunale Scheggia e Pascelupo | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 597.229,25 | € 13.110,97 | Vla | 05/02/2018 |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|--|--------------------|----------------------------------|---|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| CAPOCCIA | PRIVATO | 2015 | Complesso ricettivo ed agricolo dell'azienda agraria Capoccia sita in Montecastello di Vibio in Provincia di Perugia. | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, architettonica e strutturale | € 579.845,40 | € 40.000,00 | S.03 | 19/09/2020 |
| COMMITTENTE PELLICIA GIOVANNI E MORENO SOC. SEM. AGRICOLA | PRIVATO | 2015 | Interventi di ristrutturazione edilizia di un fabbricato sito nel comune di Marsciano, frazione Spina | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, architettonica e strutturale | € 712.415,38 | € 27.000,00 | | |
| COMUNE DI MONTEFRADANE (AV) | PUBBLICO | 2015 | Discarica nel Comune di Montefradane (AV) | Progettazione esecutiva | € 658.044,60 | € 6.300,00 | | Ottobre 2015 |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale (RTP: Teknos Srl Studio Ass. Vignoli Consorti Ing. Radicchia) | PUBBLICO | 2016 | Interventi necessari e urgenti per rendere accessibili le coperture e i sottotetti del Tempio Ossario di Bassano del Grappa (VI) | Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità lavori | € 109.800,00 | € 22.138,00 | S.03 E.13 | 2016 |
| EXID Srl | PRIVATO | 2016 | Intervento di Riqualificazione urbana per Housing Sociale e funzioni integrative di un area ubicata in Comune di Perugia Via Cortonese, comparto "Ex ACT Agenzia Coltivazione Tabacchi" | Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione | € 1.327.500,00 | € 64.000,00 | E.06 | 01/06/2022 |
| | | | | | € 437.500,00 | | E.21 | |
| | | | | | € 275.000,00 | | E.22 | |
| | | | | | € 1.267.000,00 | | S.03 | |
| | | | | | € 73.750,00 | | S.04 | |
| | | | | | € 672.952,47 | | IA.02 | |
| | | | | | € 555.992,86 | | IA.04 | |
| | | | | | € 76.625,00 | | P.02 | |
| | | | | | € 31.250,00 | | D.05 | |
| EXID Srl | PRIVATO | 2016 | Intervento di Riqualificazione urbana per Housing Sociale e funzioni integrative di un area ubicata in Comune di Perugia Via Cortonese, comparto "Ex ACT Agenzia Coltivazione Tabacchi" | Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione | 38.180.000,00 | € 84.000,00 | E.06 | In corso |
| | | | | | | | E.21 | |
| | | | | | | | E.22 | |
| | | | | | | | S.03 | |
| | | | | | | | S.04 | |
| | | | | | | | IA.02 | |
| | | | | | | | IA.04 | |
| | | | | | | | P.02 | |
| | | | | | | | D.05 | |
| ANAS FIRENZE | PUBBLICO | 2016 | PAVIMENTAZIONE (CEISA) Appalto 8 | CSE | € 1.307.459,60 | € 6.795,95 | Via | Concluso |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EXID srl | PRIVATO | 2016 | Republique du CONGO | Progettazione Preliminare e definitiva relativamente ai lavori di edilizia | € 6.250.000,00 | € 60.000,00 | E.07 | 07/02/2018 |
| | | | | | € 482.500,00 | | E.08 | |
| | | | | | € 125.000,00 | | E.18 | |
| | | | | | € 2.070.000,00 | | S.06 | |
| | | | | | € 337.500,00 | | IA.02 | |
| | | | | | € 1.062.500,00 | | IA.04 | |
| | | | | | € 412.500,00 | | D.05 | |
| | | | | | € 70.000,00 | | V.02 | |
| | | | | | | | | |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|----------------|---------------------|---|---------------------------------|
| TERNANA CALCIO | PUBBLICO | 2016 | Stadio Libero Liberati | Consulenza generale, RSPP, Verifica illuminazione | € 7.500.000,00 | € 75.700,00 | E.13 S.03 IA.01 IA.02 IA.03 | 2017 |
| ANAS – UMBRIA | PUBBLICO | 2017 | S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre" – Lavori per il rafforzamento delle strutture delle gallerie paramassi dal km 28+600 al km 37+000 | Assistenza al progetto esecutivo | € 6.117.589,21 | € 15.420,00 | S.06 | Gennaio 2018 |
| PROVINCIA DI PERUGIA | PUBBLICO | 2017 | S.P. 477/1 di Castelluccio danneggiata dagli eventi sismici a partire dal 24/08/2016 – Intervento di ripristino sede stradale dal km 5+000 al km 10+000circa | Progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori | € 950.000,00 | € 12.382,36 | Vla | Concluso |
| COMUNE DI PERUGIA (PG) | PUBBLICO | 2017 | Risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo della scuola d'infanzia e primaria di Collestrada | Progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità | € 49.084,61 | € 22.200,00 | E.08 | 24/01/2020 |
| | | | | | € 21.533,50 | | E.22 | |
| | | | | | € 150.573,90 | | S.04 | |
| COMUNE DI CENTO (FE) | PUBBLICO | 2017 | Intervento di ripristino sismico delle scuole elementari "G. Pascoli" a Cento (Fe) a seguito del sisma 2012 | Verifica della progettazione definitiva e esecutiva | € 1.453.748,00 | € 13.123,43 | E.22 IA.01 IA.03 | 2018 |
| COMUNE DI TERRE DEL RENO (FE) | PUBBLICO | 07/03/2018 | Realizzazione della nuova scuola Elementare di Dosso | Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 1.819.833,41 | € 55.565,97 | S.03 S.04 E.08 IA.01 IA.02 IA.03 | 21/12/2018 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | PUBBLICO | 2018 | Adeguamento degli impianti di raccolta e trattamento dei reflui presso l'Azienda Zootecnica Didattica di Sant'Angelo di Celle – Deruta | Progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE | € 64.000,00 | € 12.414,21 | S.03 IA.01 IA.03 | Ottobre 2018 |
| PROVINCIA DI ENNA (EN) | PUBBLICO | 2018 | Adeguamento sismico scuola I.T.C.G. di Nicosia | Progetto preliminare, Consulenza idoneità statica | € 2.100.000,00 | € 8.000,00 | S.03 | Concluso |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|---|--------------------|----------------------------------|--|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| COMUNE DI LECCO (LC) | PUBBLICO | 2018 | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LECCO – PALAZZO CEREGHINI | Progetto definitivo esecutivo | € 1.173.678,20 | | S.03 Vla | Dicembre 2020 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE TRASPORTI | PUBBLICO | 2018 | Edificio sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco | Progetto definitivo esecutivo Coordinamenti sicurezza in fase prog. E esec. | € 666.465,80 | | Vla | Concluso |
| COMUNE DI PERUGIA (PG) | PUBBLICO | 2018 | ACFI2 | Collaudo | € 285.652,95 | € 5.000,00 | V.01 | 28/12/2018 |
| EXID S.R.L. | PRIVATO | 30/01/2019 | Intervento di ristrutturazione edilizia di immobile ad uso abitativo (Antonetti) danneggiato dal sisma del 24/08/2016, sito in Loc. Campicino (MC) | Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 305.139,78 | € 26.389,36 | E.06 | 31/10/2023 |
| | | | | | € 466.120,67 | € 38.559,06 | S.03 | |
| | | | | | € 56.630,72 | € 3.932,89 | IA.02 | |
| | | | | | € 68.100,26 | € 5.631,13 | IA.03 | |
| EXID S.R.L. | PRIVATO | 30/01/2019 | Intervento di ristrutturazione edilizia di immobile ad uso abitativo (Antonetti) danneggiato dal sisma del 24/08/2016, sito in Loc. Campicino (MC) | DIREZIONE LAVORI | | € 53.642,69 | E.06 | In corso |
| | | | | | | | S.03 | |
| | | | | | | | IA.02 | |
| | | | | | | | IA.03 | |
| ANAS MARCHE | PUBBLICO | 2020 | Ripristini pavimentazioni stradali RA 11 | CSE | € 2.629.316,36 | € 11.216,77 | V.01 | 3/11/2020 |
| ANAS PERUGIA | PUBBLICO | 2020 | Ripristini pavimentazioni stradali, SS3 Flaminia | CSE | € 995.000,00 | € 4.590,80 | V.01 | 05/07/2021 |
| MASSIMO BORIOLI | PRIVATO | 2020 | 110% ECO SISMA BONUS | PFTE, prog. Definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori | € 96.657,45 | € 24.407,58 | E.20 | 30/12/2023 |
| | | | | | € 187.477,68 | € 41.182,13 | S.04 | |
| | | | | | € 20.565,62 | € 8.900,06 | IA.03 | |
| ABATI | PRIVATO | 2020 | 110% ECO SISMA BONUS | Prog. Preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento | € 197.490,46 | € 39.340,39 | E.20 | In corso |
| | | | | | € 206.679,17 | € 44.737,41 | S.04 | |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori | € 55.545,06 | € 14.745,06 | IA.02 | |
| | | | | | € 50.842,16 | € 17.597,40 | IA.03 | |
| GESENU SPA | PUBBLICO | 01/12/2020 | Consolidamento della discarica di Pietramelina (PG) | Collaudo statico | € 2.336.877,31 | € 20.223,43 | S.03 | 25/11/2021 |
| ANAS PG | PUBBLICO | 2020 | SS3 BIS Tiberina Viadotto Tevere II | CSE | € 2.163.014,63 | € 19.394,58 | S.04 | In corso |
| ANAS FIRENZE | PUBBLICO | 2021 | SS3 BIS – E45 Pavimentazioni e Tevere 4 | CSE | | € 14.100,00 | V.01 | 2022 |
| CIRCOLO REDUCI COMBATTENTI | PRIVATO | 2021 | 110% ECO SISMA BONUS | Prog. Preliminare, definitiva, esecutiva, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori | € 641.299,11 | € 141.349,16 | E.20 S.04 IA.02 IA.03 | 21/12/2023 |
| ATER NORCIA | PUBBLICO | 2021 | Intervento di adeguamento sismico, ripristino post-sisma 2016 di edificio di proprietà mista | Prog. Definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | € 464.952,08 | € 20.212,78 | E.06 | 11/08/2022 |
| | | | | | € 438.340,84 | € 19.176,23 | S.03 | |
| | | | | | € 60.479,31 | € 2.591,38 | IA.01 | |
| | | | | | € 129.848,93 | € 5.701,05 | IA.02 | |
| | | | | | € 99.369,33 | € 4.146,22 | IA.03 | |
| FILIBERTO CITTADINI | PRIVATO | 2021 | 110% ECO SISMA BONUS | Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 239.133,14 | € 32.282,97 | E.20 S.04 IA.02 IA.03 | 25/11/2022 |
| ANAS PG | PUBBLICO | 2021 | SS3 BIS – E45 Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici avanzati per l'infomobilità e la sicurezza – SMART ROAD (lotto III). | CSE | € 4.083.186,96 | € 32.974,85 | S.03 IA.04 IB.08 | 31/12/2024 |
| ANAS MARCHE | PUBBLICO | 2021 | SS 77 Val di Chienti (MC), Giunti cavalcavia | CSE | € 1.606.194,60 | € 7.914,73 | V.01 | 01/06/2023 |
| ANAS MARCHE | PUBBLICO | 2021 | DP 119 | CSE | € 2.837.413,72 | € 26.708,57 | V.01 S.05 | In corso |
| PROVINCIA DI PADOVA | PUBBLICO | 24/01/2022 | Adeguamento Sismico degli Istituti di Istruzione Superiore "A. Meucci" E "T. L. Caro" di Cittadella (Padova) | Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP RTP | € 195.363,98 | € 53.789,98 | E.20 | 20/03/2023 |
| | | | | | € 2.048.424,74 | | S.03 | |
| | | | | | € 64.387,23 | | IA.02 | |
| | | | | | € 109.058,86 | | IA.03 | |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|---|--------------------|----------------------------------|--|---|---|---------------------|--|---------------------------------|
| PROVINCIA DI PERUGIA | PUBBLICO | 2022 | Ponte Trestina Adeguamento | Prog. Definitiva, Prog. Esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori | € 467.444,25 | € 57.931,09 | S.04 | In corso |
| COMUNE VALLO DI NERA (PG) | PUBBLICO | 2022 | Strada San Pietro | Prog. Definitiva, Prog. Esecutiva, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori | PROG. € 315.000,00 | € 10.853,71 | | Prog. conclusa D.L. in corso |
| COMUNE DI FERENTILLO (TR) | PUBBLICO | 2022 | Ristrutturazione impianti sportivi | Prog. Definitiva, Prog. Esecutiva Direzione Lavori | € 1.425.000,00 I STRALCIO € 871.332,07 | € 113.555,30 | E.12 | Prog. conclusa D.L. in corso |
| PROVINCIA PERUGIA | PUBBLICO | 2023 | GIANO | Verifica Progetto Definitivo | € 3.801.600,00 | € 32.153,06 | E.08 S.03 IA.01 IA.02 IA.03 | 30/09/2023 |
| ANAS FIRENZE | PUBBLICO | 2023 | SS3BIS Tiberina, Siena gallerie | CSE | € 1.449.429,00 | € 37.787,89 | V.01 | In corso |
| COMUNE DI PERUGIA (PG) | PUBBLICO | 2023 | Stadio Curi | Adeguamento PFTE | € 3.552.422,88 | € 131.478,42 | S.06 | 02/10/2023 |
| PROVINCIA DI PADOVA | PUBBLICO | 20/04/2023 | Adeguamento Sismico degli Istituti di Istruzione Superiore "A. Meucci" E "T. L. Caro" di Cittadella (Padova) | Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 195.363,98 € 2.048.424,74 € 64.387,23 € 109.058,86 | € 60.000,00 | E.20 S.03 IA.02 IA.03 | In corso |
| COMUNE SAN GIUSTINO (PG) | PUBBLICO | 2023 | Selci Lama – Scuola Leonardo da Vinci | Riquilificazione edilizia, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità | € 1.200.162,80 € 395.540,00 | € 38.742,32 | E.08 S.03 | 28/11/2023 |
| WE PROJECT ENGINEERING SCARL (P.OO.PP toscana – Umbria – Marche) | PRIVATO | 2023 | Lavori di ristrutturazione edilizia di Palazzo Monaldi in Perugia sito in via Baglioni n. 23 | PFTE e Vulnerabilità Sismica – Progetto Esecutivo | € 1.393.944,57 € 781.958,48 € 39.450,00 € 269.833,65 € 303.173,50 € 250.000,00 | € 70.216,72 | E.16 S.04 IA.01 IA.02 IA.03 IA.04 | dicembre 2024 |
| SISMA 2016 | PUBBLICO | 2023 | Santuario di Treia | Progettazione strutturale | € 1.500.000,00 | 40.000,00 | S.04 | In corso |
| CORIP | PRIVATO | 2023 | ANAS PG – S.S. 3Bis Tiberina - TODI | CSE | | € 6.642,62 | V.01 | 22/11/2023 |
| COMUNE VALLO DI NERA (TR) | PUBBLICO | 2023 | Montefiorello | Progettazione definitiva e Esecutiva, CSP, Direzione Lavori CSE | € 300.000,00 | € 37.958,85 | S.04 | In corso |
| CORIP (ANAS PG) | PRIVATO | 2023 | ANAS PG – SS77 "Val di Chienti" – Foligno Gallerie | CSE | € 1.732.093,78 | € 38.458,53 | IA.03 | 19/04/2024 |

| Committente | Pubblico o privato | n. protocollo e data di incarico | Descrizione dell'opera | Prestazioni svolte | Imprto lavori | Importo prestazioni | Classe e Categoria | Data di ultimazione prestazione |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------|---|---------------------------------|
| CORIP (ANAS PG) | PRIVATO | 2024 | ANAS PG – S.S. 3Bis Tiberina Macrolotto | CSE | € 19.574.062,43 | € 115.280,00 | S.03 V.01 | In corso |
| COMUNE DI TERNI (TR) | PUBBLICO | 2024 | Intervento di ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi | Collaudo statico e Tecnico Amministrativo | € 4.067.568,49 € 1.332.829,90 € 576.989,71 € 240.239,68 € 119.373,33 | € 62.596,66 | S.03 E.13 IA.03 IA.02 IA.01 | In corso |
| COMUNE DI CORINALDO (AN) | PUBBLICO | 2024 | Stadio del Borgo – Corinaldo | Collaudo statico | | € 3.782,93 | S.03 | 30/05/2024 |
| COMUNE DI PANICALE (PG) | PUBBLICO | 2024 | Risanamento ambientale e mitigazione da rischio idrogeologico di Via Nenni - Tavernelle | CSE | € 550.000,00 | € 5.096,21 | S.04 | In corso |
| ASP CATANIA | PUBBLICO | 2024 | Interventi delle strutture dell'ASP di Catania – lotto 9 | Vulnerabilità sismica Progettazione Esecutiva Strutturale RTP | € 4.014.320,94 | € 223.121,61 | S.03 | In corso |
| SPORT E SALUTE | PRIVATO | 2024 | Riqualificazione dell'edificio sito in Via delle Rupicole, Roma per Nuovi Laboratori Antidoping – Roma | PFTE - PE | € 3.000.000,00 | € 129.125,54 | E.10 | In corso |
| UMBRAACQUE | POBBLICO | 2025 | Servizio di verifica della sicurezza strutturale e la progettazione degli interventi necessari sugli impianti in gestione a Umbra Acque S.p.A. CIG: B42B291267. | Progettazione | OG1 OG3 OG6 OS21 OS22 OS30 | € 150.000,00 | E.10 S.03 S.04 | In corso |
| UMBRAACQUE | POBBLICO | 2025 | Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori CIG: B65FD8102D | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione | OG1 OG3 OG6 OS21 OS22 OS30 | € 300.000,00 | D.04 E.20 IA.01 | In corso |

Perugia, 08/04/2024

TEKNOS S.R.L.

Il legale rappresentante

Ing. Sergio Berti

Il legale rappresentante

Ing. Roberto Rampagni

SERVIZI DI VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI PUBBLICI AI SENSI DEL O.P.C.M. 3274/2003, AGGIORNATA DALLE NTC 2018

| Classe e Categoria | Committente | Edificio | Volumetria | Superficie | Importo prestazione | Periodo prestazione |
|--------------------|------------------------|---|------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Ig | PROVINCIA DI PERUGIA | Liceo scientifico A. Volta di Spoleto | 5.938,50 | 535,00 | € 13.611,96 | 2007 - 2008 |
| Ig | COMUNE DI PERUGIA (PG) | Scuola Materna Fontignano | 1.050,00 | 318,18 | € 1.125,60 | 31/03/2008 01/07/2008 |
| Ig | | Scuola Materna Pila | 557,17 | 168,83 | € 1.392,93 | 31/03/2008 01/07/2008 |
| Ig | | Scuola Elementare Belocchio | 626,58 | 189,87 | € 1.497,04 | 31/03/2008 01/07/2008 |
| Ig | | Scuola Media Marconi - Grecchi Fontignano | 870,46 | 263,77 | € 1.650,88 | 31/03/2008 01/07/2008 |
| Ig | | Scuola Materna Castel del Piano Nord Asilo Peter Pan | 821,68 | 249 | € 1.913,52 | 31/03/2008 01/07/2008 |
| Ig | | Scuola Materna Castel del Piano Sud | 1.286,93 | 390 | € 2.551,36 | 31/03/2008 01/07/2008 |
| Ig | | Scuola Materna ed Elementare di Mugnano | 1.459,52 | 442,28 | € 2.852,52 | 31/03/2008 01/07/2008 |
| Ig | | Scuola Elementare Valentini Elce | 2.652,66 | 803,83 | € 6.050,10 | 31/03/2008 01/07/2008 |
| Ig | | Scuola Media S. Paolo e Bernardino di Betto Perugia | 13.507,20 | 4.093,09 | € 12.006,40 | 31/03/2008 01/07/2008 |
| Ig | COMUNE DI SIENA (SI) | Scuola Media Mattioli in località Ravacciano | 7.500,00 | 1.900,00 | € 15.384,60 | 23/12/2009 Dicembre 2010 |
| Ig | | Scuola Elementare Martini, in località Ravacciano | 6.735,00 | 1.097,00 | € 13.948,71 | 23/12/2009 Dicembre 2010 |
| Ig | | Scuola Materna Pestalozzi, Ravacciano | 3.300,00 | 1.100,00 | € 6.769,24 | 23/12/2009 Dicembre 2010 |
| Ig | | Asilo nido Ravacciano | 1.900,00 | 575,50 | € 3.897,45 | 23/12/2009 Dicembre 2010 |
| Ig | COMUNE DI TODI | Scuola di Portafratta | 4.006,75 | 1.151,22 | € 5.100,00 | 28/10/2010 10/03/2011 |
| Ig | COMUNE DI TODI (PG) | Scuola elementare di Ponterio | 2.940,00 | 950,00 | € 5.700,00 | 25/08/2010 06/12/2010 |
| Ig | | Scuola materna e elementare di Collevalenza | 2.750,00 | 890,00 | € 5.500,00 | 25/08/2010 06/12/2010 |
| Ig | COMUNE DI SIENA (SI) | Scuola Materna di Acquacalda | 2.379 | 793 | € 10.202,47 | 03/07/2010 02/12/2011 |
| Ig | | Asilo Nido di Acquacalda | 2103 | 513 | | |

| Classe e Categoria | Committente | Edificio | Volumetria | Superficie | Importo prestazione | Periodo prestazione |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| Ig | COMUNE DI MONTECOSARO (MC) | Scuola Media con annessa palestra | 9.312,00 | 3.000,00 | € 14.810,98 | 22/07/2011 25/10/2011 |
| Ig | MINISTERO DELLA DIFESA LA SPEZIA (SO) | Fabbricato 53 – presso MARINARSEN – LA SPEZIA (IMMOBILE SOGGETTO AL VINCOLO DI CUI AL D.LGS.42/2004) | 90.000,00 | 7.150,00 | € 28.358,92 | 15/03/2011 17/05/2012 |
| Ig | PROVINCIA DI ENNA (RTP: Teknos srl 70% Abacus srl 30%) | Verifiche di vulnerabilità sismica scuola I.T.C.G. di Nicosia | 21.000,00 mc | 4.690,00 mq | € 22.988,54 | 23/11/2011 20/08/2012 |
| Ig | PROVINCIA DI ENNA (RTP: Teknos srl 70% Abacus srl 30%) | Verifiche di vulnerabilità sismica Questura di Enna (IMMOBILE SOGGETTO AL VINCOLO DI CUI AL D.LGS.42/2004) | 11.350,00 mc | 3.110,00 mq | € 12.827,28 | 23/11/2011 20/08/2012 |
| Ig | ISPettorato DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO (RTP: Studio Ass. Vignoli Consorti 40% Teknos srl 30% Ing. Radicchia 30%) | Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture del Palazzo S. Caterina in Firenze – Sede del Comando Militare Esercito Toscana (IMMOBILE SOGGETTO AL VINCOLO DI CUI AL D.LGS.42/2004) | 75.000,00 mc | 19.950,00 mq | €46.948,79 | 15/01/2013 30/05/2013 |
| Ig | PROVINCIA DI PESCARA (PE) | Vulnerabilità sismica Liceo G. Marconi | 30.369,00 mc | 8.677,00 mq | € 26.400,22 | 18/11/2013 22/03/2014 |
| Ig | COMUNE DI SAPRI (SA) | Vulnerabilità sismica Cine Teatro Ferrari (IMMOBILE SOGGETTO AL VINCOLO DI CUI AL D.LGS.42/2004) | 11.800,00 mc | 1.500,00 mq | € 14.699,50 | 19/11/2013 24/02/2014 |

| Classe e Categoria | Committente | Edificio | Volumetria | Superficie | Importo prestazione | Periodo prestazione |
|--------------------|--|--|--|-------------|---------------------|--------------------------|
| Ig | GIOVANNINI COSTRUTTORI | Vulnerabilità sismica ex Caserma Gherzi in Novara (IMMOBILE SOGGETTO AL VINCOLO DI CUI AL D.LGS.42/2004) | 23.422,00 mc | 4.683,00 mq | € 23.000,00 | 15/01/2014 09/05/2014 |
| Ig | MINISTERO DELLA DIFESA PADOVA (RTP): Teknos srl 50% - Ing. Radicchia 25% Meccano scpa 20% Tecnogeo snc 5%) | Verifica sismica delle strutture delle palazzine 1,2,3,22 e 23 della Caserma Salsa D'Angelo di Belluno | 93.000 mc | | € 117.636,00 | 30/03/2016 06/09/2016 |
| Ig | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale (RTP): Teknos srl 40% Studio Ass. Vignoli Consorti 30% Ing. Radicchia 30%) | Verifica della vulnerabilità sismica e della definizione degli interventi strutturali eventualmente necessari alla predisposizione del progetto definitivo di risanamento, restauro conservativo e messa in sicurezza del Tempio Ossario e delle torri campanarie in Comune di Bassano del Grappa (VI) | 36.464 mc | | € 48.129,76 | Concluso |
| S.03 | AUSL UMBRIA 2 (RTP): Teknos srl 47% Ing. Comodini 25% Ing. Radicchia 5,5% Ing. Fulco 6% Tecnogeo snc 6,5%) | Verifiche di vulnerabilità sismica su edifici di proprietà dell'AUSL Umbria 2 (Foligno, Spoleto, Trevi) | | | € 119.975,15 | 10/05/2018 25/09/2019 |
| Ig | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | Vulnerabilità sismica Edifici universitari Dip. Di Economia-Via Pascoli-Perugia | | | € 22.500,00 | In corso |
| S.03 | COMUNE DI SIENA (RTP): Teknos srl 88% Unilab srl 8% Tecnogeo snc 4%) | Vulnerabilità sismica della tribuna coperta e della gradinata dello stadio comunale Artemio Franchi | 16.800,00 mc (stadio) 7.280,00 mc (tribuna) | | € 31.667,33 | 01/08/2017 01/08/2019 |

| Classe e Categoria | Committente | Edificio | Volumetria | Superficie | Importo prestazione | Periodo prestazione |
|--------------------|--|--|------------|------------|---------------------|---|
| Ig | COMUNE DI RIETI (RT) | Verifiche di vulnerabilità sismica di edifici scolastici | 43.484 mc | 8.213 mq | € 48.678,88 | 2018 |
| S.03 S.04 | EXID | Vulnerabilità Sismica Caserma Infelisi (Chieti) | 45.000 mc | | €111.902,33 | Prot. 2019/1454 del 05/02/2019 febbraio 2020 |
| S.06 | ENAV SPA | Vulnerabilità sismica di edifici esistenti per la TWR (Torre di Controllo) e Blocco Tecnico del Centro Aeroportuale "Leonardo da Vinci" di ENAV SPA di Fiumicino (RM) RTP: AKKAD Società di Ingegneria (40%), Teknos Srl (30%), Ing. Fabrizio Comodini (30%) | 8.755 mc | 2.500 mq | € 94.678,90 | 2019 |
| S.06 | ENAV SPA | Valutazione della sicurezza strutturale del traliccio TBT, traliccio Radar con radome e traliccio DAPA di ENAV Spa presso il sito Radar di Caraffa di Catanzaro (RTP: 40% Akkad, 30% Teknos, 30% Ing. Fabrizio Comodini) | | | € 48.582,13 | 01/2020 – 11/2020 |
| S.04 | Provveditorato OO.PP. Toscana-Marche-Umbria RTP We Project Engineering s.c.a.r.l. Teknos srl Archeotech D-Quadro Sas Studio Drisaldi Ass.ti Geol. Ceruignini Giorgio Ing. Stefano Gattuso (g.p.) | Redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica comprensivo di indagini e di verifica della vulnerabilità sismica per i lavori di ristrutturazione edilizia del PALAZZO MONALDI in Perugia sito in Via Baglioni, 23, per l'adeguamento dell'immobile agli usi della sede degli uffici regionali della Corte dei Conti | 9.500 mc | 2.325 mq | | In corso |

| Classe e Categoria | Committente | Edificio | Volumetria | Superficie | Importo prestazione | Periodo prestazione |
|--------------------|----------------------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|
| S.03 | ASP CATANIA (CT) RTP | Vulnerabilità sismica e Progettazione esecutiva strutturale per Interventi delle strutture dell'ASP di Catania – lotto 9 RTP | | | | In corso |

Perugia, 08/04/2025

TEKNOS S.R.L.

Il legale rappresentante
Ing. Sergio Berti

Il legale rappresentante
Ing. Roberto Rampagni